

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ									
1	Αποξήλωση παλαιών υλικών ποδηλατοδρόμων και αποκατάσταση φθορών	ΝΑΟΙΚ 22.23.1ΣΧ	ΟΔΟ 2531	1	m2	2.080,00	6,78	14.102,40	
2	Προμήθεια και Εφαρμογή υλικών νέου τύπου ποδηλατοδρόμων	ΝΑΟΙΚ 79.08.ΣΧ.3	ΟΔΟ 2531	2	m2	2.080,00	14,40	29.952,00	
Σύνολο : 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ								44.054,40	44.054,40
Άθροισμα									44.054,40
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	7.929,79
Άθροισμα									51.984,19
Απρόβλεπτα								15,00%	7.797,63
Άθροισμα									59.781,82
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ									150,00
Άθροισμα									59.931,82
ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών									27,00
Άθροισμα									59.958,82
Πρόβλεψη αναθεώρησης									41,18
Άθροισμα									60.000,00
ΦΠΑ								24,00%	14.400,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									74.400,00

Κηφισιά 29/7/2025
Η ΜΕΛΕΤΗΤΡΙΑ

Κηφισιά 29/7/2025
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Κηφισιά 29/7/2025
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΗΝΑΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΗΜΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΖΩΡΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ